

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	(一) 富士河口湖富士線 富士山有料道路五合目発電機更新工事 (余フ)		
	建設リサイクル法	-	
工 事 場 所	南都留郡 鳴沢村富士山地内		
河川名、路線名等	(一) 富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
	53,504,000 円		
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
	48,640,000 円		
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	発電機更新工事 N=2基 既設発電機撤去 N=2基				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社				
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)				
備 考					

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 電気設備工事 ＊ ＊						
電気設備						
			1 式		37,566,000	
電源設備工						
			1 式		37,566,000	
発電設備設置工						
			1 式		35,600,000	
発電機						
	2		台			
既設発電機撤去						
	1		式			
発電機搬入・据付						
	1		式			
電源切離し・接続						
	1		式			
関係機関打合せ協議						
	1		式			
消耗品雑材						
	1		式			
電工費						
	1		式			
ダクト・排気管工						
			1 式		1,966,000	

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
矩形ダクト購入費					
	1	式			
既設配管ダクト撤去					
	1	式			
配管工					
	1	式			
保温・断熱工					
	1	式			
はつり補修工					
	1	式			
養生・清掃					
	1	式			
資材運搬					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				37,566,000	
＊ ＊ 直接工事（据付）費 ＊ ＊					
				5,566,000	
共通仮設費（率分）					
		1 式		926,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				926,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				6,492,000	

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
			1 式		3,275,000	
＊ ＊ 機器管理費 ＊ ＊						
			1 式		3,948,800	
＊ ＊ 機器間接費 ＊ ＊						
					3,948,800	
＊ ＊ 架設工事原価 ＊ ＊						
					13,715,800	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					13,715,800	
一般管理費等						
			1 式		2,924,200	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					2,924,200	
＊ ＊ 工事（据付）費 ＊ ＊						
					16,649,609	
＊ ＊ 機器単体費 ＊ ＊						
					32,000,000	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					48,640,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					48,640,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額						
					2,271,488	