
様式４－１

総　合　評　価　落　札　方　式　に　関　す　る　評　価　調　書

契約番号

【評価基準】

同種工事の
施工実績

工事成績
優良工事

表彰
事故及び

不誠実な行為
ＩＳＯ認証
取得状況

ICT施工
技術

近隣工事
会社実績

本店所在地 災害協定
災害協定（広

域応援）
防疫対策

協定
維持管理
業務委託

除雪
業務委託

耕作放棄地
等解消

その他の
地域貢献

若手技術者
の育成

技能者の
登録

週休２日制度
適用の実績

2 4 3 (減点) 1 1 3 2 2 1 - 1 1 - - 2 2 1 26

【価格以外の評価結果】

同種工事の
施工実績

工事成績
優良工事

表彰
事故及び

不誠実な行為
ＩＳＯ認証
取得状況

ICT施工
技術

近隣工事
会社実績

本店所在地 災害協定
災害協定（広

域応援）
防疫対策

協定
維持管理
業務委託

除雪
業務委託

耕作放棄地
等解消

その他の
地域貢献

若手技術者
の育成

技能者の
登録

週休２日制度
適用の実績

0 4 1 0 1 0 3 2 2 1 - 1 1 - - 0 2 1 19 15.000

1 2 0 0 1 0 3 2 2 1 - 1 1 - - 0 2 1 17 13.421

18.000

① ② ③－１ ③－２

○ ○ － － 15.000

○ ○ － － 13.421 ○

※1：加算点は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

　　　加算点＝（得点／最高得点）×

※2：評価値は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

不　要 令和　　　　　年　　　月　　　日

学　　識　　経　　験　　者　　の　　意　　見　　聴　　取

氏　　　　　名 意見聴取 意見聴取日

不　要 令和　　　　　年　　　月　　　日

工第23－001号
山梨県道路公社

（雁坂トンネル有料道路
管理事務所）

(特別簡易型(Ⅰ))

執行所属（所轄所属）

評　価　項　目

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

合計

加算点の
満　点企　　業　　の　　施　　工　　実　　績

15点

配　　点

地　域　精　通　度

入　　札　　者

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

合計 加算点※１
企　　業　　の　　施　　工　　実　　績

（株）藤プラント建設

地　域　精　通　度

（株）広瀬土木

評価点の平均

【総合評価結果】

入　　札　　者
入札金額（税抜き）

（Ａ）
低入札

落札者決定基準(失格基準) 加算点※１
（Ｂ）

技術評価点
（Ｃ）＝１００＋（Ｂ）

評価値　※２
（Ｃ／Ａ）×100,000,000

落札者 備　考

（株）藤プラント建設 40,940,000 115.000 280.899

（株）広瀬土木 39,800,000 113.421 284.977

（税抜き） の80% の95%
低入札調査基準価格 ①入札書比較価格 ②基準評価値 ③-1平均評価点

（税抜き）

一般競争入札

③-2低入基準価格

企　業　の　信　頼　性　社　会　性

企　業　の　信　頼　性　社　会　性

落札者決定失格基準値 36,781,138 40,940,000 244.259 14.400 34,942,081

工　　事　　名 工　　事　　箇　　所 予定価格（税込み） 入札方式（総合評価の種類）

雁坂トンネル補修工事 山梨県　山梨市三富川浦　地内外 45,034,000
・ひび割れ補修　L=20.6m     ・FRPﾒｯｼｭ　A=5.5m2     ・断面修復（左官工法）A=0.44m2

・連続繊維シート補強　 A=199m2     ・裏込注入　V=7.7m3

地　域　貢　献　度 企業の取組

地　域　貢　献　度 企業の取組

工　　　　　事　　　　　概　　　　　要
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