

令和6・7年度 業務委託 設計書（当初）

委第24－001

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------|----------|----------|------|-----|-----|
| | 道路部長 | 道路管理課 | 所長 | 次長 | リーダー | 審査者 | 設計者 |
| | | ○ | | | | | |
| 委 託 名 | 令和6年度及び令和7年度 富士山有料道路 料金徴収業務委託 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 建設リサイクル法 | － | | |
| 委 託 場 所 | 南都留郡富士河口湖町剣丸尾地内外 | | | | | | |
| 河川名・路線名等 | 一般県道富士河口湖富士線 富士山有料道路 | | | | | | |
| 事 業 名 | 有料道路管理費 | | | | | | |
| 業 務 費 (消費税込み) | | | 変更による増減額 | | | | |
| | 83,413,000 | | | | | | |
| 業務価格 | | | 変更による増減額 | | | | |
| | 75,830,000 | | | | | | |
| 業務委託料 (消費税込み) | | | 変更による増減額 | | | | |
| | | | | | | | |
| 業務委託価格 (消費税抜き) | | | 変更による増減額 | | | | |
| | | | | | | | |
| 変更業務委託料 計 算 式 | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------|-----------|
| 委 託 概 要 | <認可・実施> | | |
| | 料金徴収業務 一式 | | |
| | <実施・変更> | | |
| | | | |
| 施工理由 又は 変更理由 | <認可・実施> | | |
| | 富士山有料道路の料金徴収業務 | | |
| | <実施・変更> | | |
| | | | |
| 単価地区 | | | |
| 摘要年版 | 令和6年3月1日 | | |
| 適用工種 | — | | |
| 施工地域区分 | — | コンクリート運搬加算額 | — |
| 冬期係数 | — | | |
| 工期 着手 | 令和6年4月1日 | 完了 | 令和7年9月30日 |
| 積雪寒冷地等級 | — | | |
| 事 務 所 名 | 山梨県道路公社 | | |
| 課 名 | 道路管理課 | | |
| 備 考 | <当初> | | |
| | | | |

事業費総括書

| 費目 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|
| 事業費 | 83,413,000 | |
| 業務費 | 83,413,000 | |
| 料金徴収業務 | 83,413,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 費目 工種 種別 細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|---------------|----|----|----|------------|---------|
| 富士山有料道路料金徴収業務 | | | | | |
| 料金徴収業務 | 1 | 式 | | 59,384,503 | |
| 料金徴収業務 | 1 | 式 | | 56,838,997 | |
| 直接人件費 | 1 | 式 | | 56,838,997 | 第001明細書 |
| 直接経費 | 1 | 式 | | 2,545,506 | |
| 直接経費 | 1 | 式 | | 2,087,576 | |
| 巡視自動車経費 | 1 | 式 | | 457,930 | 第002明細書 |
| 直接費計 | 1 | 式 | | 59,384,503 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | 16,445,497 | 27.7%以内 |
| 業務価格 | 1 | 式 | | 75,830,000 | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | 1 | 式 | | 7,583,000 | 10% |
| 業務費計 | 1 | 式 | | 83,413,000 | |
| | | | | | |