

# 公表用設計書（当初）

所長	次長	リーダー	検算者	設計者
委託名	雁坂トンネル設備更新設計業務委託			
			建設リサイクル法	-
委託場所	山梨市三富川浦～秩父市大滝 地内の11			
河川名、路線名等	一般国道140号			
事業名	有料道路事業費			
設計業務費 設計業務委託料 (消費税込み)	26,235,000 円	変更による増減額		
設計業務価格 (消費税抜き)	23,850,000 円	変更による増減額		
業務費 業務委託料 (消費税込み)		変更による増減額		
業務価格 (消費税抜き)		変更による増減額		
変更業務費 変更業務委託料 計 算 式				

委 託 概 要	<認可・実施>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トンネル防災施設更新詳細設計 一式</li> <li>・CVCF・直流電源装置更新詳細設計 一式</li> </ul>		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)		
備 考			

\*\*設計業務内訳書\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**設計業務**					
共通		1式		454,900	
共通		1式		454,900	
打合せ等		1式		454,900	
打合せ等	1	式			
その他	1	式			
電気施設設計		1式		9,303,200	
トンネル設備設計		1式		9,303,200	
トンネル設備設計		1式		9,303,200	
トンネル設備設計	1	式			
**直接人件費＋電子計算機使用料**				9,758,100	
**旅費交通費**		1式		61,476	

\*\*設計業務内訳書\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**電子成果品作成費（概略・予備・詳細）		1式		430,000	
**成果品作成費合計**				430,000	
**直接経費**				491,476	
**直接原価**				10,249,576	
**その他原価**		1式		5,254,736	
**業務原価**				15,504,312	
**一般管理費等**		1式		8,345,688	
**業務価格**				23,850,000	
**業務価格計**				23,850,000	