

公表用設計書（当初）

	所長	次長	リーダー	検算者	設計者
委 託 名	雁坂トンネル避難坑定期点検業務委託				
				建設リサイクル法	-
委 託 場 所	山梨市三富川浦 地内の3				
河川名、路線名等	一般国道140号				
事 業 名	有料道路事業				
設計業務費 設計業務委託料 (消費税込み)			変更による増減額		
	12,408,000 円				
設計業務価格 (消費税抜き)			変更による増減額		
	11,280,000 円				
業務費 業務委託料 (消費税込み)			変更による増減額		
業務価格 (消費税抜き)			変更による増減額		
変更業務費 変更業務委託料 計 算 式					

委 託 概 要	<認可・実施>		
	雁坂トンネル避難坑定期点検 一式		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)		
備 考			

＊ ＊設計業務内訳書＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊設計業務＊ ＊					
道路施設点検		1 式		4,953,097	
道路施設点検		1 式		4,953,097	
トンネル点検		1 式		4,953,097	
直接人件費		式			
直接経費		式			
＊ ＊直接人件費＋電子計算機使用料＊ ＊				4,953,097	
＊ ＊旅費交通費＊ ＊		1 式		27,580	
＊ ＊直接経費＊ ＊				27,580	
＊ ＊直接原価＊ ＊				4,980,677	
＊ ＊その他原価＊ ＊		1 式		2,357,509	
＊ ＊業務原価＊ ＊				7,338,186	

設計業務内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1式		3,941,814	
業務価格					
				11,280,000	
業務価格計					
				11,280,000	