

公表用設計書（当初）

所長	次長	リーダー	検算者	設計者
委 託 名	雁坂トンネル避難坑定期点検業務委託			
			建設リサイクル法	-
委 託 場 所	山梨県山梨市三富川浦地内外			
河川名、路線名等	一般国道140号			
事 業 名	有料道路事業			
設計業務費 設計業務委託料 （消費税込み）	18,370,000 円	変更による増減額		
設計業務価格 （消費税抜き）	16,700,000 円	変更による増減額		
業務費 業務委託料 （消費税込み）		変更による増減額		
業務価格 （消費税抜き）		変更による増減額		
変更業務費 変更業務委託料 計 算 式				

委 託 概 要	< 認可・実施 >		
	雁坂トンネル避難坑定期点検 一式		
	< 実施・変更 >		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)		
備 考			

＊ ＊ 設計業務内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊					
道路施設点検		1 式		7,286,739	
道路施設点検		1 式		7,286,739	
トンネル点検		1 式		7,286,739	
トンネル避難坑定期点検	1	式			
トンネル避難坑定期点検 直接経費	1	式			
＊ ＊ 直接人件費 + 電子計算機使用料 ＊ ＊				7,286,739	
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊		1 式		96,069	
＊ ＊ 直接経費 ＊ ＊				96,069	
＊ ＊ 直接原価 ＊ ＊				7,382,808	
＊ ＊ その他原価 ＊ ＊		1 式		3,472,042	
＊ ＊ 業務原価 ＊ ＊				10,854,850	

** 設計業務内訳書 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理費等 **		1 式		5,845,150	
** 業務価格 **				16,700,000	
** 業務価格計 **				16,700,000	