

公表用設計書（当初）

所長		次長		リーダー		検算者		設計者	
委託名	雁坂トンネル非常設備案内板更新設計業務委託					建設リサイクル法		-	
委託場所	山梨県山梨市三富川浦地内外								
河川名、路線名等	一般国道140号								
事業名	有料道路事業費								
設計業務費 設計業務委託料 （消費税込み）				変更による増減額					
	11,880,000 円								
設計業務価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	10,800,000 円								
業務費 業務委託料 （消費税込み）				変更による増減額					
業務価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
変更業務費 変更業務委託料 計 算 式									

委 託 概 要	< 認可・実施 >		
	・ 非常案内板更新詳細設計 一式		
	< 実施・変更 >		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)		
備 考			

＊ ＊ 設計業務内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊					
共通		1 式		470,950	
共通		1 式		470,950	
打合せ等		1 式		470,950	
打合せ等	1	式			
その他	1	式			
電気施設設計		1 式		3,880,300	
トンネル設備設計		1 式		3,880,300	
トンネル設備設計		1 式		3,880,300	
トンネル設備設計 非常設備案内板	1	箇所			
＊ ＊ 直接人件費 + 電子計算機使用料 ＊ ＊				4,351,250	
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊		1 式		27,412	

＊ ＊ 設計業務内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 電子成果品作成費（概略・予備・詳細）						
			1 式		299,000	
＊ ＊ 成果品作成費合計 ＊ ＊						
					299,000	
＊ ＊ 直接経費 ＊ ＊						
					326,412	
＊ ＊ 直接原価 ＊ ＊						
					4,677,662	
＊ ＊ その他原価 ＊ ＊						
			1 式		2,343,148	
＊ ＊ 業務原価 ＊ ＊						
					7,020,810	
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊						
			1 式		3,779,190	
＊ ＊ 業務価格 ＊ ＊						
					10,800,000	
＊ ＊ 業務価格計 ＊ ＊						
					10,800,000	