

公表用設計書（当初）

所長					次長		リーダー		検算者		設計者	
工 事 名	雁坂トンネル無停電電源装置更新工事（余フ）											
	建設リサイクル法										-	
工 事 場 所	山梨県山梨市三富川浦地内											
河川名、路線名等	一般国道140号											
事 業 名	有料道路事業											
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額							
	18,590,000 円											
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額							
	16,900,000 円											
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額							
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額							
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額							
最終請負工事費 計 算 式												

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	・ 直流電源装置設置撤去 1台				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社				
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)				
備 考					

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 電気設備工事 *						
電気設備 (機器)						
			1 式		12,800,000	
電源設備						
			1 式		12,800,000	
無停電電源設備						
			1 式		12,800,000	
無停電電源装置						
	1		式			
電気設備						
			1 式		512,500	
電源設備工						
			1 式		418,000	
無停電電源設備設置工						
			1 式		418,000	
無停電電源装置設置						
	1		台			
無停電電源装置撤去						
	1		台			
配線 CV5.5mm2-3C						
	20		m			
配線 CV8mm2-2C						
	11		m			

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線接続 CV8mm2-2C	1	式			
配線撤去 [CV5.5mm2-3C]	14	m			
配線撤去 [CV5.5mm2-2C]	8	m			
工場製品輸送工		1 式		94,500	
輸送工		1 式		94,500	
輸送(電気)	1	式			
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊				512,500	
＊ ＊ 直接工事 (据付) 費 ＊ ＊				512,500	
共通仮設費 (率分)		1 式		130,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				130,000	
＊ ＊ 純工事 (据付) 費 ＊ ＊				642,500	
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊		1 式		332,000	

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 技術者間接費（自動） ＊ ＊						
			1 式		29,205	
＊ ＊ 機器管理費 ＊ ＊						
			1 式		2,332,160	
＊ ＊ 機器間接費 ＊ ＊						
					2,361,365	
＊ ＊ 据付工事原価 ＊ ＊						
					3,335,865	
＊ ＊ 工事（据付）原価 ＊ ＊						
					3,335,865	
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊						
			1 式		762,839	
契約保証費						
			1 式		1,296	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					764,135	
＊ ＊ 工事（据付）費 ＊ ＊						
					4,100,000	
＊ ＊ 機器単体費 ＊ ＊						
					12,800,000	
＊ ＊ 工事（据付）価格 ＊ ＊						
					16,900,000	