

業務委託 設計書 (当初)

委第26-001

| | | 道路部長 | 道路管理課 | 所長 | 次長 | リーダー | 審査者 | 設計者 |
|-------------------|---|------|-------|----------|----|------|-----|-----|
| | | | | | | | | |
| 委託名 | 令和8~10年度 雁坂トンネル有料道路 料金徴収及び監視等業務委託 | | | | | | | |
| | 建設サイクル法 | | | | | - | | |
| 委託場所 | 山梨市三富川浦地内外 | | | | | | | |
| 河川名・路線名等 | 一般国道140号 雁坂トンネル有料道路 | | | | | | | |
| 事業名 | 有料道路管理費 | | | | | | | |
| 業務費 (消費税込み) | | | | 変更による増減額 | | | | |
| | 349,679,000 | | | | | | | |
| 業務価格 | | | | 変更による増減額 | | | | |
| | 317,890,000 | | | | | | | |
| 業務委託料 (消費税込み) | | | | 変更による増減額 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 業務委託価格 (消費税抜き) | | | | 変更による増減額 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 変更業務委託料 計算式 | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 委 託 概 要 | <認可・実施> | | |
| | 料金徴収業務 一式 監視等業務 一式 | | |
| | <実施・変更> | | |
| | | | |
| 施 工 理 由 又 は 変 更 理 由 | <認可・実施> | | |
| | 雁坂トンネル有料道路の料金徴収業務及び管理一体区間の監視業務及び巡視業務 | | |
| | <実施・変更> | | |
| | | | |
| 単価地区 | | | |
| 摘要年版 | 令和8年3月1日 | | |
| 適用工種 | — | | |
| 施工地域区分 | — | コンクリート運搬加算額 | — |
| 冬期係数 | — | | |
| 工期 着手 | 令和8年4月1日 | 完了 | 令和10年4月22日 |
| 積雪寒冷地等級 | — | | |
| 事 務 所 名 | 山梨県道路公社 | | |
| 課 名 | 道路管理課 | | |
| 備 考 | <当初> | | |
| | | | |

事業費総括書

| 費目 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------|----|
| 事業費 | 349,679,000 | |
| 業務費 | 349,679,000 | |
| 運転監視・ 料金徴収業務 | 349,679,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 費目 工種 種別 細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|---------------|----|----|----|-------------|---------|
| 業務 | | | | | |
| 運転監視・料金徴収業務 | 1 | 式 | | 252,295,245 | |
| 運転監視業務 | 1 | 式 | | 97,990,149 | |
| 直接人件費 | 1 | 式 | | 97,990,149 | |
| 料金徴収業務 | 1 | 式 | | 149,065,386 | |
| 直接人件費 | 1 | 式 | | 149,065,386 | |
| 直接経費 | 1 | 式 | | 5,239,710 | |
| 直接経費 | 1 | 式 | | 5,239,710 | |
| 直接費計 | 1 | 式 | | 252,295,245 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | 65,594,755 | 26.0%以内 |
| 業務価格 | 1 | 式 | | 317,890,000 | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | 1 | 式 | | 31,789,000 | 10% |
| 業務費計 | 1 | 式 | | 349,679,000 | |