

公表用設計書（当初）

所長		次長		リーダー		検算者		設計者	
委託名	国道140号 雁坂トンネル遠方監視制御設備更新設計業務委託					建設リサイクル法		-	
委託場所	山梨県山梨市三富川浦地内								
河川名、路線名等	一般国道140号								
事業名	有料道路事業費								
設計業務費 設計業務委託料 （消費税込み）				変更による増減額					
	11,693,000 円								
設計業務価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	10,630,000 円								
業務費 業務委託料 （消費税込み）				変更による増減額					
業務価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
変更業務費 変更業務委託料 計 算 式									

委 託 概 要	< 認可・実施 >		
	・ 遠方監視制御設備更新詳細設計 一式		
	< 実施・変更 >		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)		
備 考			

＊ ＊ 設計業務内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊										
共通										
				1 式				492,450		
共通										
				1 式				492,450		
打合せ等										
				1 式				492,450		
打合せ等										
	1			式						
その他										
	1			式						
電気施設設計										
				1 式				3,791,027		
トンネル設備設計										
				1 式				3,791,027		
トンネル設備設計										
				1 式				3,791,027		
遠方監視制御設備詳細設計										
	1			式						
被遠方監視制御設備詳細設計										
	1			式						
＊ ＊ 直接人件費 + 電子計算機使用料 ＊ ＊										
								4,283,477		

＊ ＊ 設計業務内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊						
			1 式		26,985	
＊ ＊ 電子成果品作成費（概略・予備・詳細）						
			1 式		297,000	
＊ ＊ 成果品作成費合計 ＊ ＊						
					297,000	
＊ ＊ 直接経費 ＊ ＊						
					323,985	
＊ ＊ 直接原価 ＊ ＊						
					4,607,462	
＊ ＊ その他原価 ＊ ＊						
			1 式		2,306,652	
＊ ＊ 業務原価 ＊ ＊						
					6,914,114	
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊						
			1 式		3,715,886	
＊ ＊ 業務価格 ＊ ＊						
					10,630,000	
＊ ＊ 業務価格計 ＊ ＊						
					10,630,000	