

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

所長				次長		リーダー		検算者		設計者	
工 事 名		国道１４０号 雁坂トンネル非常用設備改修工事									
		建設リサイクル法						対象工事			
工 事 場 所		山梨県山梨市三富川浦地内									
河川名、路線名等		一般国道140号									
事 業 名											
設計請負工事費 （消費税込み）						変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）						変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）						変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）						変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）						単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式											

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	押ボタン式通報装置 (型) 設置撤去工 18台				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社				
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)				
備 考					

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 電気設備工事 *						
電気設備(機器)						
			1 式			
通信設備						
			1 式			
トンネル非常用設備設備						
			1 式			
押ボタン式通報装置						
	18		台			
電気設備						
			1 式			
通信設備						
			1 式			
トンネル非常用設備工						
			1 式			
通報・警報設備設置工						
	18		台			
通報・警報設備調整工						
	18		台			
通報・警報設備撤去工						
	18		台			
仮設工						
			1 式			

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						
			1 式			
交通誘導警備員						
		1	式			
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接工事（据付）費 ＊ ＊						
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事（据付）費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
			1 式			
＊ ＊ 技術者間接費（積上分） ＊ ＊						
			1 式			
＊ ＊ 機器管理費 ＊ ＊						
			1 式			
＊ ＊ 機器間接費 ＊ ＊						
＊ ＊ 据付工事原価 ＊ ＊						

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事（据付）原価 ＊ ＊						
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事（据付）費 ＊ ＊						
＊ ＊ 機器単体費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事（据付）価格 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事（設備）費 ＊ ＊						

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。