

公表用設計書（当初）

所長				次長		リーダー		検算者		設計者	
工 事 名		国道140号 雁坂トンネル非常用発電機設備点検業務委託									
		建設リサイクル法				—					
工 事 場 所		山梨県山梨市三富川浦地内									
河川名、路線名等		一般国道140号									
事 業 名		有料道路事業									
設計請負工事費 (消費税込み)						変更による増減額					
		7,964,000 円									
設計工事価格 (消費税抜き)						変更による増減額					
		7,240,000 円									
請負工事費 (消費税込み)						変更による増減額					
工事価格 (消費税抜き)						変更による増減額					
最終請負工事費 (消費税込み)						単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式											

工 事 概 要	<認可・実施>				
	非常用発電機設備点検業務 ・非常用発電機定期点検（山梨系及び埼玉系） 一式 ・非常用発電機部品交換 一式 監視棟受変電設備精密点検業務 ・受変電設備精密点検 一式 ・受変電設備活線診断 一式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社				
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
点検業務費						
管理棟受変電設備精密点検						
			1 式		2,980,068	
労務費						
			1 式		1,730,727	
直接人件費						
			1 式		1,730,727	
直接経費						
			1 式		1,249,341	
旅費交通費						
			1 式		1,033,341	
安全費						
			1 式		43,000	
技術管理費						
			1 式		173,000	
非常用発電機設備点検						
			1 式		1,634,638	
労務費						
			1 式		1,119,082	
直接人件費						
			1 式		1,119,082	
直接経費						
			1 式		445,556	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費					
		1 式		428,556	
安全費					
		1 式		17,000	
技術管理費					
		1 式		70,000	
技術管理費					
		1 式		70,000	
＊＊直接工事費＊＊					
				4,614,706	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				0	
＊＊純工事費＊＊					
				4,614,706	
現場管理費					
		1 式		0	
＊＊工事原価＊＊					
				4,614,706	
一般管理費等					
		1 式		2,625,294	
＊＊一般管理費等計＊＊					
				2,625,294	
＊＊工事価格＊＊					
				7,240,000	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事価格計※※											
									7,240,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											
									310,596		